

Comune di ROCCARASO

Provincia di L'Aquila Regione Abruzzo



INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DI ROCCARASO

Piano di Interventi Antisismici su Edifici Pubblici con Funzioni Strategiche ai Fini di Protezione Civile
(OCDP n. 293/2015 e n. 344/2016)

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo DI GUGLIELMO

PROGETTAZIONE:

Via Roma, 56
86087 Roccaraso
Sannitico (IS)
P.I.: 00837680941
o.mammanna@gmail.com

Ing. Oreste MAMMANA

Elenco Elaborati

FASE		SERIE		ID ELABORATO
Progetto Esecutivo	PE	Generale	EG	EE
Redatto: gg		Approvato: om		Data: 03/2020 Rev.: 2.1

Interventi di Miglioramento Sismico
dell'Edificio Sede del Municipio di Roccaraso

Progetto Esecutivo

Elenco Elaborati

ELENCO ELABORATI

	N.	Serie	ID	Descrizione
Elaborati Descrittivi	1	G	EE	Elenco Elaborati
	2	G	RG	Relazione Generale
	3	ST	RTS	Relazione Tecnica Sulle Strutture
	4	AR	RPaes	Relazione Paesaggistica
	5	ST	RGeo	Relazione Geologica e sulle Indagini GEO
	6	ST	Rind11	Relazione sulle Indagini STRU 2011
	7	ST	Rind19	Relazione sulle Indagini STRU 2019
	8	ST	RGeof	Relazione Tecnica sulle Indagini Geofisiche
	9	ST	RArsl	Relazione sull'Analisi di Risposta Sismica Locale
	10	ST	RCS	Relazione di Calcolo delle Strutture
	11	ST	RM	Relazione sui Materiali
	12	ST	RF	Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni
	13	G	PMO	Piano di Manutenzione dell'Opera
	14	G	PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento
	15	G	FDO	Fascicolo dell'Opera
	16	G	CPL	Cronoprogramma dei lavori
	17	G	RMat	Relazione sulla Gestione delle Materie
	18	G	CAM	Relazione sui CAM
	19	G	RI	Relazione sulle Interferenze
	20	ST	RPA	Relazione Preliminare Antincendio
	21	G	DF	Documentazione Fotografica
	22	G	CSA	Capitolato Speciale D'Appalto
	23	G	SC	Schema di Contratto
	24	G	CM1	Computo Metrico Estimativo
	25	G	CM2	Elenco dei Prezzi Unitari
	26	G	CM3	Analisi dei Prezzi Unitari
	27	G	CM4	Incidenza della Manodopera
	28	G	CM5	Incidenza Oneri della Sicurezza
	29	G	QE	Quadro economico
Elaborati Grafici	30	AR	01	Inquadramento Territoriale
	31	AR	02	Pianta Piano Interrato - Stato di Fatto
	32	AR	03	Pianta Piano Terra - Stato di Fatto
	33	AR	04	Pianta Piano Primo - Stato di Fatto
	34	AR	05	Pianta Piano Secondo - Stato di Fatto
	35	AR	06	Pianta Piano Sottotetto - Stato di Fatto
	36	AR	07	Pianta Copertura - Stato di Fatto
	37	AR	08	Prospetto A, Prospetto B- Stato di Fatto
	38	AR	09	Prospetto C, Prospetto D - Stato di Fatto
	39	AR	10	Sezione 1, Sezione 2 - Stato di Fatto
	40	AR	11	Sezione 3, Sezione 4 - Stato di Fatto
	41	AR	12	Sezione 5, Sezione 6 - Stato di Fatto
	42	AR	13	Pianta Piano Interrato - Interventi
	43	AR	14	Pianta Piano Terra - Interventi
	44	AR	15	Pianta Piano Primo - Interventi
	45	AR	16	Pianta Piano Secondo - Interventi
	46	AR	17	Pianta Piano Sottotetto - Interventi
	47	AR	18	Pianta Copertura - Interventi
	48	AR	19	Prospetto A, Prospetto B - Interventi

N.	Serie	ID	Descrizione
49	AR	20	Prospetto C, Prospetto D - Interventi
50	AR	21	Sezione 1, Sezione 2 - Interventi
51	AR	22	Sezione 3, Sezione 4 - Interventi
52	AR	23	Sezione 5, Sezione 6 - Interventi
53	AR	24	Pianta Piano Interrato - Stato di Progetto
54	AR	25	Pianta Piano Terra - Stato di Progetto
55	AR	26	Pianta Piano Primo - Stato di Progetto
56	AR	27	Pianta Piano Secondo - Stato di Progetto
57	AR	28	Pianta Piano Sottotetto - Stato di Progetto
58	AR	29	Pianta Copertura - Stato di Progetto
59	AR	30	Prospetto A, Prospetto B - Stato di Progetto
60	AR	31	Prospetto C, Prospetto D - Stato di Progetto
61	AR	32	Sezione 1, Sezione 2 - Stato di Progetto
62	AR	33	Sezione 3, Sezione 4 - Stato di Progetto
63	AR	34	Sezione 5, Sezione 6 - Stato di Progetto
64	AR	35	Abaco degli Infissi
65	AR	36	Planimetria - Stato di Progetto
66	AR	37	Particolari Costruttivi Esterni
67	ST	01	Carpenteria Fondazione Quota -3.61 - Stato di Fatto - scala 1:100
68	ST	01.a	Carpenteria Fondazione Quota -3.61 - Stato di Fatto - scala 1:50
69	ST	02	Carpenteria Fondazione Quota -1.36 - Stato di Fatto - scala 1:100
70	ST	02.a	Carpenteria Fondazione Quota -1.36 - Stato di Fatto - scala 1:50
71	ST	03	Carpenteria Solaio Quota -0.10 - Stato di Fatto - scala 1:100
72	ST	03.a	Carpenteria Solaio Quota -0.10 - Stato di Fatto - scala 1:50
73	ST	04	Carpenteria Solaio Quota +3.67 - Stato di Fatto - scala 1:100
74	ST	04.a	Carpenteria Solaio Quota +3.67 - Stato di Fatto - scala 1:50
75	ST	05	Carpenteria Solaio Quota +6.88 - Stato di Fatto - scala 1:100
76	ST	05.a	Carpenteria Solaio Quota +6.88 - Stato di Fatto - scala 1:100
77	ST	06	Carpenteria Solaio Quota +10.09 - Stato di Fatto - scala 1:100
78	ST	06.a	Carpenteria Solaio Quota +10.09 - Stato di Fatto - scala 1:50
79	ST	07	Carpenteria Solaio Quota +13.27 - Stato di Fatto - scala 1:100
80	ST	07.a	Carpenteria Solaio Quota +13.27 - Stato di Fatto - scala 1:50
81	ST	08	Carpenteria Solaio Quota +16.06 - Stato di Fatto - scala 1:100
82	ST	08.a	Carpenteria Solaio Quota +16.06 - Stato di Fatto - scala 1:50
83	ST	09	Sezione XX, Sezione YY - Stato di Fatto - Scala 1:100
84	ST	09.a	Sezione XX - Stato di Fatto - Scala 1:100
85	ST	09.b	Sezione XX - Stato di Fatto - Scala 1:100
86	ST	10	Carpenteria Fondazione Quota -3.61 - Stato di Progetto - scala 1:100
87	ST	10.a	Carpenteria Fondazione Quota -3.61 - Stato di Progetto - scala 1:50
88	ST	11	Carpenteria Fondazione Quota -1.36 - Stato di Progetto - scala 1:100
89	ST	11.a	Carpenteria Fondazione Quota -1.36 - Stato di Progetto - scala 1:50
90	ST	12	Carpenteria Solaio Quota -0.10 - Stato di Progetto - scala 1:100
91	ST	12.a	Carpenteria Solaio Quota -0.10 - Stato di Progetto - scala 1:50
92	ST	13	Carpenteria Solaio Quota +3.67 - Stato di Progetto - scala 1:100
93	ST	13.a	Carpenteria Solaio Quota +3.67 - Stato di Progetto - scala 1:50
94	ST	14	Carpenteria Solaio Quota +6.88 - Stato di Progetto - scala 1:100

N.	Serie	ID	Descrizione
95	ST	14.a	Carpenteria Solaio Quota +6.88 - Stato di Progetto - scala 1:50
96	ST	15	Carpenteria Solaio Quota +10.09 - Stato di Progetto - scala 1:100
97	ST	15.a	Carpenteria Solaio Quota +10.09 - Stato di Progetto - scala 1:50
98	ST	16	Carpenteria Solaio Quota +13.27 - Stato di Progetto - scala 1:100
99	ST	16.a	Carpenteria Solaio Quota +13.27 - Stato di Progetto - scala 1:50
100	ST	17	Carpenteria Solaio Quota +15.33 - Stato di Progetto - scala 1:100
101	ST	17.a	Carpenteria Solaio Quota +15.33 - Stato di Progetto - scala 1:50
102	ST	18	Sezione XX, Sezione YY - Stato di Progetto - scala 1:100
103	ST	18.a	Sezione XX - Stato di Progetto - scala 1:50
104	ST	18.b	Sezione YY - Stato di Progetto - scala 1:50
105	ST	19	Armature Prospetto A
106	ST	20	Armature Prospetto B
107	ST	21	Armature Prospetto C
108	ST	22	Armature Prospetto D
109	ST	23	Armature Sezione YY
110	ST	24	Armature Nuovi Solai
111	ST	25	Particolari Costruttivi
112	ST	26	Particolari Costruttivi